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Radziejów: Wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap
Numer ogłoszenia: 14324 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 285 7100, faks 54 285 7105.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap w trybie zamówienia z wolnej ręki, polegających na: a) w części I projektu (ul. Zielona, Mickiewicza, Kwiatowa, Parkowa) - wykonaniu dodatkowych 8 sztuk przyłączy kanalizacyjnych; - odtworzeniu nawierzchni w ulicy Zielonej na odcinku 324 m2. b) w części III projektu (ul. Sportowa, Kościuszki) - wykonaniu dodatkowych 4 sztuk przyłączy kanalizacyjnych oraz 9 sztuk przyłączy wodociągowych; - wykonaniu nowego hydrantu wraz z przyłączem wodociągowym przy ul. Sportowej; - przepięciu sieci p.poż. znajdującej się na terenie obiektu MOSIR; - wykonaniu przyłączenia sieci osiedlowej do wodociągu pomiędzy węzłami W25 i W26 o średnicy PE 90 mm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Radziejów przy współudziale środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 -2013, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78734,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77696,03

Oferta z najniższą ceną: 77696,03 / Oferta z najwyższą ceną: 77696,03

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5. Zamówienie zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etap- firmie Melbud S.A. z Grudziądza, które nie jest objęte zamówieniem podstawowym i nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, jednocześnie jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania a wykonanie tych robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

